

COMUNE DI PIRAINO

PROVINCIA DI MESSINA

CONTRATTO di Appalto pubblico dei lavori di riqualificazione dell'area demaniale in prossimità della Spiaggia della fraz. Gliaca - sistemazione dell'infrastruttura viaria e delle relative pertinenze

REP. N° 361; C.I.G. 58942790E8; C.U.P. E61B13000430001

REPUBBLICA ITALIANA


ORIGINALE

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di aprile in Piraino e nella residenza municipale, in via Dante Alighieri, avanti a me dott.ssa Nina Spiccia, nella qualità di segretario comunale del Comune di Piraino, autorizzata a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti in cui l'Ente è parte, sono personalmente comparsi:

- da una parte, l'Ing. G. Domenico Alampi, nato a Patti il 24/08/1963, residente a Patti, domiciliato per questo atto presso la sede municipale in via Dante Alighieri n. 7, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Piraino, codice fiscale 86000450832, che rappresenta nella qualità di Responsabile dell'Area Infrastrutture, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ENTE APPALTANTE";

- dall'altra, il SALVINO ANTINORO, nato il 14.04.1969 a Casteltermini (AG) ed ivi residente in Via On. Le Bonfiglio 12/A, cod. fisc.: NTNSVN69D14C275M, in qualità di legale rappresentante *pro-tempore* della società "NUOVI LAVORI DI ANTINORO SALVINO", con sede in Casteltermini (92025 - Agrigento), Via Roma n. 34, cod. fisc. e P. IVA. 01899470841, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE".

Le parti come sopra costituite, aventi i requisiti di legge e della cui identità personale io Segretario Comunale rogante sono certo, senza l'assistenza dei testimoni non



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the bottom right portion of the document, overlapping the text of the last paragraph.

sussistendo le ipotesi di cui all'art. 48 della legge notarile, mi chiedono di ricevere il presente atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- Che con delibera di Giunta Municipale n. 199 in data 22.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori *"di riqualificazione dell'area demaniale in prossimità della Spiaggia della fraz. Gliaca - sistemazione dell'infrastruttura viaria e delle relative pertinenze"* per un importo complessivo di € 991.838,66 di cui € 594.342,84 per lavori a base d'asta € 11.699,10, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 44.923,93 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso;

- Che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11317 del 01.07.2014 registrato alla Corte dei Conti il 21.07.2014 reg. 1 fg. 3130 è stato approvato il disciplinare e assunto il relativo impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'area demaniale in prossimità della spiaggia della frazione Gliaca - sistemazione dell'infrastruttura viaria e delle relative pertinenze per l'importo complessivo di € 935.215,63 di fatto, finanziando l'opera oggetto del presente atto;

- Che con determina di Settore n. 473 del 11.09.2014 si è provveduto a prendere atto del quadro economico rimodulato a seguito dell'emissione del succitato Decreto di Finanziamento n. 11317;

- Che con provvedimento dell'Area Infrastrutture del Comune di Piraino n. 473 del 11.09.2014, esecutivo, ai sensi di legge, sono stati individuati i criteri per la scelta del contraente, in particolare, procedura aperta per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei


piani di sicurezza determinato, ai sensi degli artt. 19, lett. a) dalla L. R. 12 luglio 2011, n. 12, mediante offerta in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel bando e nel disciplinare di gara;

- Che a seguito della procedura aperta del 18.11.2014 i lavori sono stati aggiudicati dalla ditta NUOVI LAVORI DI ANTINORO SALVINO, con sede in Casteltermini (92025 - Agrigento), Via Roma n. 34, cod. fisc. e P. IVA 01899470841, per il prezzo di € 383.639,98 (trecentottantatremilaseicentotrentanove/98) al netto del ribasso del 35,4514 % oltre € 11.699,10 (Euro undicimilaseicentonovantanove/10), per oneri di sicurezza oltre ad € 44.923,93 (Euro quarantaquattronovecentoventitre/93) per oneri relativi al costo della manodopera, somme quest'ultime non soggetti a ribasso, e quindi per complessive € 440.263,01 oltre IVA al 10% pari a € 44.026,30;

- Che con Determina di Settore n. 653 del 25.11.2014 si è provveduto ad approvare il verbale di gara trasmesso dall'U.R.E.G.A. di Messina in data 19.11.2014 ed assunto al protocollo Generale del Comune di Piraino al n. 14204 del 20.11.2014, ai sensi dell'art. 9 comma 7 della L. R. 12.07.2011 n. 12 e s.s.mm.ii.;

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria, ivi compresa la certificazione dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, rilasciata in data 26.09.2014, prot. n° CEW/3761/2014/CAG0008, nonché il D.U.R.C. (Cip. 20151880091430) emesso in data 18.03.2015 da cui risulta la posizione regolare dell'impresa;

- Che con nota del 10.12.2014, trasmessa in pari data a mezzo di posta elettronica, la dott.ssa ing. Elisa Leone, direttore dei lavori, è stata autorizzata dal RUP, geom.

A large, stylized handwritten signature in black ink is visible on the right side of the page, overlapping the text of the last bullet point. Below the signature, there is a circular stamp, partially obscured, which appears to contain the text 'CAG 0008'.

Sarino Giuffrè, a effettuare la consegna i lavori sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 153 del DPR 207/2010, che è avvenuta in data 19.12.2015;

• Che l'appaltatore e il Responsabile unico del procedimento della stazione appaltante per l'intervento di che trattasi, hanno sottoscritto in data odierna ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consente l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

Tutto ciò premesso, essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente appalto, le stesse parti convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo 1) "Specifiche alle norme contrattuali"

Le premesse normative formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2) "Generalità"

l'ing. Domenico Alampi, nella qualità di responsabile dell'Area Infrastrutture, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, conferisce alla società

NUOVI LAVORI DI ANTINORO SALVINO con sede in Casteltermini (92025 -

Agrigento), Via Roma n. 34, cod. fisc. e P. IVA. 01899470841, che accetta, i lavori di "riqualificazione dell'area demaniale in prossimità della Spiaggia della fraz.

Gliaca - sistemazione dell'infrastruttura viaria e delle relative pertinenze."

Articolo 3) "Corrispettivo dell'appalto"

Il corrispettivo viene fissato per il prezzo, di € 383.639,98 (Euro trecentoottantatremilaseicentotrentanove/98), al netto del ribasso del 35,4514 %

offerto in sede di gara, oltre € 11.699,10 (Euro undicimilaseicentonovantanove/10)

per oneri di sicurezza ed oltre € 44.923,93 (Euro

quarantaquattromilanovecentoventitre/93) per oneri relativi al costo della mano d'opera, somme quest'ultime non soggette a ribasso e quindi per complessivi €440.263,01 (Euro quattrocentoquarantamila duecentosessantatre/01) oltre IVA al 10% pari a € 44.023,30 (Euro quarantaquattromila ventitre/30);

Articolo 4) "Prezzi"

I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non è ammessa la revisione prezzi.


Articolo 5) "Documenti che fanno parte del contratto"

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione Comunale ed accettato dall'"Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto e ai seguenti documenti:

- a) verbale di aggiudicazione di gara; b) il capitolato generale; c) il capitolato speciale; d) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; e) l'elenco di prezzi unitari;
- f) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 D.Lgs. 163/2006; g) il cronoprogramma;
- h) Piano Operativo di Sicurezza; i) Piano sostitutivo di sicurezza; j) Visura della C.C.I.A.A.; k) Cauzione definitiva da costituirsi ai sensi dell'art. 113 comma 1 e 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

I suddetti documenti con gli altri elaborati progettuali, così come anche il codice di comportamento di questo Ente, sono depositati agli atti dell'Amministrazione Comunale, unitamente al provvedimento di approvazione, già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati ai sensi dell'art. 137 del regolamento di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori



Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme statali e regionali che regolano la materia che qui si intendono integralmente trascritte.

Articolo 6) "Tempi utili per la ultimazione dei lavori"

Il tempo utile per dare ultimate le attività sarà complessivamente di giorni 100 naturali successivi e continuativi decorrenti dalla data di redazione del verbale di consegna.

Articolo 7) "Penale per ritardata ultimazione dei lavori"

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, rimane stabilita nella misura dell'1 per mille dall'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'importo complessivo della penale non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale (art. 145 Regolamento).

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Articolo 8) "Pagamento in acconto"

Ai sensi dell'art. 26 ter della L. 9.08.2013 n. 98 (Decreto Fare) sarà corrisposta all'appaltatore un'anticipazione del 10 % dell'importo contrattuale.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di 150.000,00 (centocinquantamila euro); contestualmente saranno pagati, gli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni

stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.


L'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a liquidare gli stati di avanzamento lavori ed il saldo di ultimazione dei lavori dietro presentazione, oltre che il titolo fiscale, di copia autenticata delle quietanze di pagamento già maturate dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, discendenti dall'offerta dell'Appaltatore, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

Gli oneri della sicurezza saranno contabilizzati percentualmente sull'importo dei lavori di ciascuno stato d'avanzamento.

Resta naturalmente inteso che il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore è comunque subordinato alla verifica, sia per l'Appaltatore stesso, che per gli eventuali subappalti, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Il Committente potrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore fino all'esibizione da parte dell'Appaltatore medesimo della precedente documentazione. L'inottemperanza a tali adempimenti contabili potrà causare ritardi nell'erogazione dei pagamenti, comunque, non attribuibili al Committente. Il pagamento degli importi in favore dell'Appaltatore sarà subordinato, inoltre, all'attestazione da parte degli organi di controllo della Committente dell'esatto adempimento previsto dal predetto contratto.



Le fatture digitali dovranno essere intestate a COMUNE DI PIRAINO, Codice Univoco Ufficio: UFSY7L, seguente dicitura: *"lavori di riqualificazione dell'area demaniale in prossimità della Spiaggia della fraz. Gliaca - sistemazione dell'infrastruttura viaria e delle relative pertinenze"*, C.I.G. 58942790E8; C.U.P. E61B13000430001

Articolo 9) "Pagamento della rata di saldo"

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria prevista dall'art. 28 comma 9 della Legge 109/94, modificata ed integrata dalla Legge 166/2002, è fissata in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, II° comma del c.c.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi.

Articolo 10) "Cauzioni, garanzie e coperture assicurative"

10.1. Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs 163/2006, ha costituito una idonea garanzia fidejussoria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni

stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente mediante:

- fidejussione assicurativa della società TUA Assicurazioni S.p.A., Agenzia 0153 -

Porto Empedocle - Produttore 400153 - PDV di Casteltermini (Codice 400153), polizza n. 40015391000690 del 17.12.2014 per l'importo di euro 114.468,38 (Euro centoquattordicimilaquattrocentosessantotto/38) *(Risultando il ribasso d'asta superiore al 20 per cento, tale garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso).*

Detta cauzione cessa di avere effetto come previsto per legge. Resta, comunque, convenuto che, anche dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione qualora nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque, presenti in cantiere nonché di ogni altra obbligazione scaturente dal contratto.

L'appaltatore perderà la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza amministrativa riguardante l'appalto stesso. Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.



La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria

10.2. "Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi"

L'appaltatore, ha stipulato e consegnato al Comune, la polizza assicurativa della società TUA ASSICURAZIONE S.P.A., Agenzia 0153 - Porto Emedocle (Codice 400153), polizza n. 40015393000040 del 15.12.2014 ai sensi dell'art. 129 D.Lgs 163/2006 per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi che possano essere causati durante l'esecuzione dei lavori in modo da tenere indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 11) "Divieti"

Il contratto d'appalto non può essere ceduto a terzi, in tutto o in parte, a pena di nullità, se non previamente autorizzato per iscritto dal Committente, secondo le prescrizioni previste dal Capitolato speciale di Appalto.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'impresa, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione di contratto.

Articolo 12) "Modalità di risoluzione delle Controversie"

La definizione delle controversie che insorgessero fra l'ENTE ed APPALTATORE saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 164 del DPR 207/2010 e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 149 del Regolamento.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'APPALTATORE non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 % dell'importo contrattuale, l'ENTE potrà promuovere proposta motivata di accordo bonario a norma dell'art. 31 bis della L. n. 109/94, come successivamente modificata ed integrata e recepita con L. R. del 02.08.2002 n.7 e con L. R. 7/2003 (artt. 31 bis e

Per tutte le eventuali controversie giudiziarie, comunque, derivati dal presente contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Patti.


Articolo 13) "Termini Collaudo"

Per i lavori in questione, l'atto formale di collaudo sarà sostituito da un certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso in corrispondenza all'emissione della liquidazione finale. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

Articolo 14) "Clausole di autotutela in attuazione del protocollo di legalità"

La stazione appaltante si riserva di acquisire preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is fluid and appears to be a personal or official mark.

della suddetta norma, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Oltre ai casi in cui è *ope legis* previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al subappalto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 87 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P. e il titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga altresì espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

L'appaltatore dichiara espressamente e in modo solenne: di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; che la propria offerta è stata improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la

concorrenza.

L'appaltatore si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara e al contratto in oggetto.

Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 15) "Tracciabilità dei flussi finanziari"

La ditta appaltatrice, al fine del rispetto della normativa prevista dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, aggiornata dal D.L. 2010/187, convertito con modificazioni dalla Legge 2010/217, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (nel testo modificato dal D.L. 187/2010) dichiara che il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari derivanti

dall'esecuzione del presente contratto di appalto è il seguente: Codice IBAN:


IT23N0306916600100000013749, della Banca "Intesa San Paolo S.p.a." filiale 00709

- Agrigento, intestato alla società NUOVI LAVORI S.A.S. DI Antinoro Salvino.

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale

nella sede dell'Impresa NUOVI LAVORI DI ANTINORO SALVINO con sede in

Casteltermini (92025 - Agrigento), Via Roma n. 34.



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the bottom right portion of the document, overlapping the signature line and the address information.

Le persone autorizzate, con delega o procura, ad operare su di esso sono i seguenti:

Il Sig. il SALVINO ANTINORO, nato il 14.04.1969 a Casteltermini (AG) ed ivi residente in Via On. Le Bonfiglio 12/A, cod. fisc.: NTNSVN69D14C275M, in qualità di legale rappresentante *pro-tempore* Amministratore società NUOVI LAVORI DI ANTINORO SALVINO con sede in Casteltermini (92025 - Agrigento), Via Roma n. 34, cod. fisc. e P. IVA 01899470841.

L'Ente, stazione appaltante, si impegna ad eseguire i versamenti dovuti in corrispondenza del presente contratto, ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge n. 136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

In ciascun strumento di pagamento dovrà essere indicato il seguente codice CIG (codice identificativo di gara) corrispondente all'appalto: 58942790E8.

Articolo 16) "*Clausola di nullità assoluta*"

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che è causa di nullità assoluta del presente contratto, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 15 del presente contratto e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

In esecuzione della presente clausola, sia l'appaltatore che ogni sub appaltatore (o sub contraente) della filiera delle imprese, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti con l'art. 3 della legge n. 136/2010, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (ufficio territoriale del Governo) della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

L'appaltatore dovrà inserire le clausole previste dagli artt. 15 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*" e 16 "*Clausola di nullità assoluta*" nei rispettivi negozi giuridici che

stipulerà con i sub appaltatori o i sub contraenti.

Al fine del rispetto della presente disposizione contrattuale ciascun soggetto tenuto al rispetto delle regole di tracciabilità invia alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub appaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

Art. 17) "Preso d'atto del Codice di Comportamento del Comune di Piraino"

La ditta appaltatrice prende atto che con deliberazione di GM n. 30 del 28/02/2014 è stato approvato il codice di comportamento del personale dipendente del comune di Piraino che integra e specifica il DPR 16 aprile 2013 n. 62, il cui contenuto dichiara di conoscere e si impegna ad osservare e far osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, pena risoluzione di diritto del contratto e/o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi da esso derivanti.


Articolo 18) "Spese contrattuali e registrazione"

Tutte le spese di contratto, il registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione dei lavori assoggettati all'Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 19) "Norme finali"

E richiesto, io segretario rogante, ho dato lettura del presente atto, da me personalmente redatto in parte a mano ed in parte con sistema elettronico ed inchiostro indelebile e su numero quattro fogli resi legali, comprendenti quindici facciate intere e della sedicesima sin qui oltre la presente chiusura. Le parti, dichiarandolo conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono insieme a

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature is highly cursive and loops. The stamp is partially visible and appears to be an official seal or logo, though its details are obscured by the ink.

me segretario rogante.

L'ENTE APPALTANTE dott.ing. G. Domenico Alampi


NUOVI LAVORI s.a.s.

L'APPALTA TORE  Antonio Salvinio

Via Roma

00125 CASTELTIBERTE (AG)

Partita IVA 01899470841

IL SEGRETARIO ROGANTE dott.ssa Nina Spiccia

